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CARACTERISTICAS TECNICAS:
1-Obra: O presente memorial descreve as solugdes arquitetonicas e técnicas adotadas para
a elaboracdo dos projetos da CONSTRUCAO DE NOVO QUARTEL MILITAR-

GLAUCILANDIA -DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO QUARTEL — ETAPA 1.

2-Metas: CONSTRUCAO DE NOVO QUARTEL MILITAR- GLAUCILANDIA -
DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO QUARTEL — ETAPA L.

3-Local:

Legenda
¥ Glauciandia
7 QUARTELMILITAR DE GLAUCILANDIA-MG

! CROQUI DE LOCALIZAGAO |
COORDEMNADAS

| QUARTEL MILITAR DE GLAUCILANDIAMG
LATITUDE: -16.8458702°
LONGITUDE-43 695637

L MILITAR DE GLAUCILANDIA-MG

Fonte: Google Earth Pro

4- Descricao do Objeto: O objeto em questdo fundamenta-se na elaboracao de projeto
técnico para a construcdo de novo quartel de Policia Militar no municipio de

Glaucilandia/MG, onde sera de beneficio a todos os usuarios da populagao.

5- Como sera utilizado: Em face da necessidade de uma estrutura da edificagdo,

oferecendo mais conforto e atendendo as necessidades solicitadas, serdo beneficiadas nao
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s0 os Policiais e funcionarios que frequentam o Quartel Militar, mas também toda a

populacdo do municipio de Glaucilandia.
6- Caracteristicas Técnicas

Este memorial tem como objetivo complementar e esclarecer os elementos, servigos
e fornecimentos que compdem o pacote orcamentario que servird como balizador para

formacao de precos e pagamento dos servigos executados.

A FISCALIZACAO, a CONTRATADA devera fornecer uma cépia dos manuais
de operagdo e manutencdo dos equipamentos adquiridos e, ainda, certificados de garantia

de equipamentos adquiridos.
7- PROCEDIMENTO

O BDI engloba custos referentes a: administracdo central, seguros e garantias,
contingéncias, despesas financeiras, remuneragao e tributos sobre faturamento.

O BDI calculado resultou em 30,87%.
8- EXECUCAO DOS SERVICOS

A execugao de todos os servigos contratados obedecera rigorosamente as normas
em vigor da ABNT e Concessiondrias de servicos publicos. Na auséncia das normas supra
mencionadas aplicar-se-30, no caso de materiais e equipamentos, aquelas prescritas pelo
fabricante.

Os materiais e equipamentos serdo de primeira qualidade, bem como sera
empregada a mais apurada técnica na execucao das obras. Nao sera admitida, na obra, a
aplicacdo de materiais ou equipamentos usados diferentes dos especificados.

Todos os equipamentos, materiais e providéncias que, porventura, demandem
maior tempo para instalacdo ou fornecimento, deverao ser providenciados pelo construtor,
em tempo habil, visando nao acarretar descontinuidade na evolucao da obra, em qualquer

de suas etapas.
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Quando ndo houver razdes ponderaveis e relevantes para a substituicao de
determinado material e/ou equipamento, anteriormente especificado por outro, o construtor
deverd apresentar, por escrito, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, a proposta de
substituicdo, instruindo-a com os motivos que determinaram a solicitacao.

A substituicdo somente serd efetivada se aprovada pela fiscalizagdo, ndo implicando
em Onus adicionais e resultando em melhoria técnica ou equivaléncia comprovada, a

critério da fiscalizacdo da Prefeitura. A forma de apresentacao destas.
9-PROCEDENCIA DOS CASOS

Em caso de divergéncias entre as cotas dos projetos e suas dimensdes em escala,
prevalecerdao as primeiras, ¢ em caso de divergéncia entre as especificagdes e os demais
projetos sera consultada a fiscalizacdo. Nenhuma modificagdo podera ser feita nos projetos,
sem aprovacao, por escrito, da fiscalizagao.

Em caso de duvida, quanto a interpretagdo dos projetos ou destas especificacdes,
serdo consultados os técnicos designados pela Prefeitura. Em caso de divergéncias entre o

projeto arquitetonico e os demais, prevalecera o primeiro.
10 ADMINISTRACAO DA OBRA

A construtora devera manter na obra um preposto, com conhecimentos que lhe
permitam conduzir com perfei¢ao a execugdo de todos os servigos, bem como funcionarios

na quantidade suficiente para o bom andamento da obra.
11 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Os servigos deverdo ser concluidos e pagos conforme cronograma fisico-financeiro

da obra.
12 QUANTO AS CONDIC()ES GERAIS

A CONTRATADA devera fornecer e exigir todos os Equipamentos de Prote¢ao

Individual - EPI e Equipamentos de Protecao Coletiva - EPC necessarios, fiscalizando a

4
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sua efetiva utilizagdo, conforme exigéncias do Ministério do Trabalho e Emprego para cada
atividade especifica, em especial quanto ao trabalho e altura e manuseio, guarda e
utilizagdo de produtos quimicos nocivos a satde do ser humano.

Proceder a limpeza didria e permanente nos locais envolvidos pelos servigos,
utilizando produtos que nao prejudiquem as superficies a serem limpas.

Submeter previamente & aprovagdo da FISCALIZACAO eventuais ajustes de
cronograma e plano de execugdo dos servigos.

Comunicar qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordindria que venha a
ocorrer por ocasido da execucao dos servicos.

Todas as medidas deverao ser conferidas no local. Manter, durante a execucao do
contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢cdes de habilitagdo apresentadas durante o
processo licitatorio.

Manter durante todo o periodo de execugao do contrato situacao regular da empresa
e dos profissionais envolvidos nos servicos perante o Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA/AL.

Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o
Relatorio de Servigos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo,
incluindo todas as alteragdes dos projetos e/ou servicos) ao final de cada etapa e, sempre
que a FISCALIZACAO exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no
transcorrer do desenvolvimento dos projetos/servicos. Comunicar por escrito a

FISCALIZACAO a conclusio dos servicos.
13 MATERIAIS E ACABAMENTOS

Quanto a estrutura, toda a edificacao foi elabora em concreto armado no que diz
respeito as fundagdes, vigas, cintas, pilares e laje.

Todas as alvenarias sdo com uso de tijolos e arrimos, quando o caso, dimensionado
com uso de blocos de concreto, pilares, cintas e vigas.

Acabamentos de alvenarias com chapisco, reboco, selador e pintura, onde
especificado conforme especificagdo do projeto arquitetonico, e areas molhadas com
previsao de chapisco, reboco, embogo e assentamento de ceramica, conforme especificacao

de projeto arquitetonico, quanto a dimensdes € modelos.
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Tetos da edificagdo/ambientes com previsdo de execucdo de laje pré-
moldada/maciga (ver projeto estrutural), com acabamento de chapisco, reboco, selador e
pintura.

Quanto ao piso € previsto a execugdo de lastro e contrapiso em toda edificagdo, area
de grama e calgada em areas definidas, piso granilite em ambientes abertos, piso ceramico
em ambientes fechados, rodapé e soleiras em pontos indicados e demais especificacdes

constantes no projeto arquitetonico/ paginacao de pisos.
1 DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
1.1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1. FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1.25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM
TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

A frente da obra sera fixada a placa da obra nas dimensdes de 3,00 x 1,50 metros,
em chapa galvanizada 0,26, afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metalica
viga U 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto auto clavado pintadas na

frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva.
1.1.2  LOCACAO DA OBRA (GABARITO)

A locagdo por gabarito da obra, com a devida marcagao dos diferentes alinhamentos
e pontos de perimetro, devera ser acompanhada e conferida pela SUPERVISAO, antes que
se dé continuidade aos servigos.

Os eixos de referéncia e as referéncias de perimetro serdo materializados através de
estacas de madeira cravadas na posi¢ao vertical, ou marcos perimetro todos previamente
implantados em placas perimetro fixadas em concreto. A locacao devera ser global, sobre

gabaritos de madeira que envolvam todo o perimetro da obra.
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Os gabaritos serao perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos

esforgos de fios de marcacao, sem oscilagao e possibilidades de fuga da posigao correta.
1.2 INFRAESTRUTURA

1.2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

Itens e suas caracteristicas:

- Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

Critérios para quantificacdo dos servigos:

- Volume de corte geométrico, definido na planilha or¢gamentaria, para vala com
profundidade de até 1,5 metros, em solo de 1* categoria, executada em locais com baixo
nivel de interferéncia;

- A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR

12266/92.

Execugao:
* Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia.

* A escavacao deve atender as exigéncias da NR 18.

1.2.2  APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE,
EXCLUSIVE ESCAVACAO

Esta especificacdo se aplica a regularizacdo e compactagdo de forma manual com
soquete. A regularizagdo ¢ serd realizada para conformar o fundo das valas. Feita
regularizagao, serd realizada a compactagao final com o objetivo conferir uma estabilidade
definitiva ao subleito. Apds a compactacao final, deve-se fazer a varrigao final para

posteriormente o a vala ser preenchida para a concretagem das fundacdes das estruturas.

1.2.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO



\ V4
Glau¢cilandia

Nosso municipio em 1° lugar!

Concluida a escavagdo e as irregularidades remanescentes eliminadas, deve-se
aplicar um lastro de concreto magro com a espessura da ordem de 6 cm, aplicado em

camada continua em toda a 4rea abrangida pela area de piso.

12.4 FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E
SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)

A partir dos projetos de formas, conferir as medidas e realizar o corte das pecas de
madeira ndo aparelhada em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcagao das posi¢des
dos cortes, utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bragos longos, transferidor
mecanico ou marcador eletronico de angulo, etc;

- Com os sarrafos, montar a estruturacao das formas das vigas; - Pregar a tdbua nas
gravatas;

- Executar demais dispositivos do sistema de formas.

- Fazer a marcagao das faces para auxilio na montagem das formas. - Posicionar as
faces laterais e escord-las com sarrafos de madeira apoiados no terreno.

- Travar as duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga.

1.2.5 A 1.2.7 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50 / CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM
A 10,0 MM.

Nessa etapa foram contabilizados todos os quantitativos de agco necessarios para as
etapas de infraestrutura do muro e paredes da ampliagao.

O aco recebido na planta de produgdo deve atender as exigéncias das normas NBR
7480, 7481, 7482 e/ou 7483 (de acordo com o tipo de ago utilizado), no minimo em relagdo
aos ensaios de:

* tragdo e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto armado;

* tensdo a 1% de alongamento, tracdo e relaxacdo (se necessario), no caso de fios e
cordoalhas para concreto protendido. Devem ser mantidos laudos de laboratério ou
fornecedor que comprovem o atendimento as exigéncias para todos os lotes entregues.

As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas

caracteristicas geométricas, e possuir mossas e saliéncias visiveis para melhorar a aderéncia

8
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das mesmas ao concreto. Por acordo prévio entre FORNECEDOR ¢ a CONTRATADA,
este ultimo deve ter livre acesso aos locais em que as pecas encomendadas estejam sendo
fabricadas examinadas ou ensaiadas, tendo o direito de inspeciona-las. A inspecao pode ser
efetuada diretamente pela CONTRATADA ou através de inspetor credenciado.

Todo o sistema de controle de qualidade, envolvendo as atividades de amostragem,
ensaios e analise de resultados deverdo ser realizados segundo as especificagcdes contidas
na norma NBR 7480 da ABNT, que ir4d propor a aceitacdo ou rejei¢do dos materiais
disponibilizados pela CONTRATADA. E necesséaria a realizagdo da amostragem dos
materiais no proprio canteiro, sendo sobre estas amostras, realizados ensaios de tracao e
dobramento, os quais ja tiveram seus custos contemplados no BDI.

Nao ¢ vedada a utilizagdo de barras de ago soldada, desde que seja decidido pela
SUPERVISAO e ouvida a equipe técnica da CONTRATADA. Entretanto alguns requisitos
devem ser obrigatoriamente respeitados, tais como:

* Emendas admissiveis somente em agos CA-50 e didmetros superiores a 12,5 mm;

* Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou eletrodo convencional desde que
respeite a todos os requisitos propostos pela NBR 8548 - “Barras de aco destinado a
armaduras para concreto armado com emendas mecanicas ou por solda - Determinacao de
resisténcia a tracdo” e NBR 6118 — “Projeto de estruturas de concreto - Procedimento”;

» Utilizar soldas de topo ou por trespasse.

1.2.8 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

A SUPERVISAO devera realizar ainda as seguintes atividades especificas: Liberar
a execu¢do da concretagem da peca, apos conferir as dimensdes, os alinhamentos, os
prumos, as condi¢des de travamento, vedagdo e limpeza das formas; acompanhar a
execug¢do de concretagem, observando se sdo obedecidas as recomendagdes sobre o
preparo, o transporte, o langamento, a vibragao, a desforma e a cura do concreto;

A CONTRATADA devera controlar, com o auxilio de laboratodrio, a resisténcia do
concreto utilizado e a qualidade do ago empregado, programando a realizagdo dos ensaios
necessarios a comprovacao das exigéncias do projeto, cujos relatorios de resultados

deverdo ser catalogados e arquivados; verificar continuamente 0s prumos nos pontos
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principais da obra, como por exemplo: cantos externos, pilares, pocos de elevadores e

outros.

1.2.9 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposi¢cdes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente
instalados nas formas (gabaritos para introdugdo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos,
caixas de elétrica e outros);

Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condigdo de estanqueidade
das formas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;

Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao
pedido de compra, se o concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se nao foi
ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina
até a chegada na obra) — verificacdes com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

Apo6s a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de
corpos de prova para controle da resisténcia a compressao do concreto, langar o material
com a utilizacao de baldes ¢ funil e adensa-lo com uso de vibrador de imersao, de forma a
que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na
massa de concreto;

Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo
se formarem ninhos, evitando-se vibragdes em excesso que venham a causar exsudacao da

pasta / segregagao do material; - Conferir o prumo da estrutura ao final da execugao.

1.2.10 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERF{CIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF 09/2023

Impermeabilizar as sapatas e vigas baldrames que forem construidas, de forma a

proteger contra a infiltracao de dgua.
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Respeitados todas as etapas de cura e desforma, a superficie das vigas baldrame e
sapatas devem estar limpas e livre de impurezas como poeira, terra, desmoldantes e restos
das formas, pontas de armadura.

O produto devera ser aplicado sempre de forma continua. Apds a secagem da
primeira camada ¢ feita a segunda, respeitando sempre a secagem da primeira demao.

Aplicando cuidadosamente em toda superficie para eliminar ao maximo o indice de vazios.
1.2.11 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF 08/2023

Os reaterros serdo espalhados manualmente no interior da vala e compactados
mecanicamente, somente apos a liberacdo da supervisdo, para assegurar o perfeito

recobrimento e o completo acabamento do servigo.
1.3 SUPERESTRUTURA

1.3.1 FORMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO
RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

Forma em tdbuas de madeira compensada resinado para concreto armado,
reaproveitamento 3x, incluso montagem e desmontagem. As formas deverdo ser
executadas em tdbuas de madeira compensada resinado de boa qualidade. As amarragdes
que atravessam as formas deverdo ser feitas com espagamento regular. As formas deverao
receber reforgos em seus travamentos e contraventamentos para que nao ocorram desvios
verticais e horizontais quando da concretagem. Deverao estar alinhadas e niveladas. Antes
de receber as armaduras, as caixarias deverdo ter suas dimensodes conferidas e limpas.
Deverao ser usados espacgadores nas formas de modo a se garantir os cobrimentos minimos
das armaduras. Antes da concretagem as formas deverdo ser umedecidas até a saturacao.
O reaproveitamento das formas sera permitido desde que sejam cuidadosamente limpas e

nao apresentem saliéncias ou deformagdes.
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132 FORMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO
RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

Conforme as especificagdes do item 1.3.1

1.3.3 A 1.3.5 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50 / CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM
A 10,0 MM.

O acgo recebido na planta de produgao deve atender as exigéncias das normas NBR
7480, 7481, 7482 e/ou 7483 (de acordo com o tipo de ago utilizado), no minimo em relagdo
aos ensaios de:

* tracdao e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto armado;

* tensdo a 1% de alongamento, tragdo e relaxagdo (se necessario), no caso de fios e
cordoalhas para concreto protendido. Devem ser mantidos laudos de laboratério ou
fornecedor que comprovem o atendimento as exigéncias para todos os lotes entregues.

As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas, e possuir mossas e saliéncias visiveis para melhorar a aderéncia
das mesmas ao concreto. Por acordo prévio entre FORNECEDOR e a CONTRATADA,
este ultimo deve ter livre acesso aos locais em que as pecas encomendadas estejam sendo
fabricadas examinadas ou ensaiadas, tendo o direito de inspeciond-las. A inspe¢ao pode ser
efetuada diretamente pela CONTRATADA ou através de inspetor credenciado.

Todo o sistema de controle de qualidade, envolvendo as atividades de amostragem,
ensaios ¢ analise de resultados deverao ser realizados segundo as especificagdes contidas
na norma NBR 7480 da ABNT, que ira propor a aceitacdo ou rejeicdo dos materiais
disponibilizados pela CONTRATADA. E necessaria a realizagdio da amostragem dos
materiais no proprio canteiro, sendo sobre estas amostras, realizados ensaios de tracdo e
dobramento, os quais ja tiveram seus custos contemplados no BDI.

Nao ¢ vedada a utilizagdo de barras de ago soldada, desde que seja decidido pela
SUPERVISAO e ouvida a equipe técnica da CONTRATADA. Entretanto alguns requisitos
devem ser obrigatoriamente respeitados, tais como:

* Emendas admissiveis somente em agos CA-50 e diametros superiores a 12,5 mm;

12
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* Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou eletrodo convencional desde que
respeite a todos os requisitos propostos pela NBR 8548 - “Barras de aco destinado a
armaduras para concreto armado com emendas mecanicas ou por solda - Determinacdo de
resisténcia a tracdo” e NBR 6118 — “Projeto de estruturas de concreto - Procedimento”;

» Utilizar soldas de topo ou por trespasse.

Os materiais devem ser devidamente identificados por tipo. As armaduras montadas
(se estocadas) devem ter a identificagdo da peca ou elemento a que se destinam.

O transporte do aco até o local de producdo da pega deve ser realizado garantindo
a ndo ocorréncia de deformagdes e, no caso de armaduras pré-montadas, evitando-se
rupturas dos vinculos de posicionamento, conformagdo das armaduras (incluindo sua

identificacao) e posicionamento de elementos de ligagcao ou ancoragens (quando aplicavel).

1.3.6 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 05/20217

O levantamento da quantidade executada sera efetuado em metro cubico (m?).

A SUPERVISAO devera realizar ainda as seguintes atividades especificas: Liberar
a execu¢do da concretagem da peca, apos conferir as dimensdes, os alinhamentos, os
prumos, as condi¢des de travamento, vedagdo e limpeza das formas; acompanhar a
execu¢do de concretagem, observando se sdo obedecidas as recomendagdes sobre o
preparo, o transporte, o langamento, a vibragdo, a desforma e a cura do concreto;

A CONTRATADA devera controlar, com o auxilio de laboratorio, a resisténcia do
concreto utilizado e a qualidade do ago empregado, programando a realizagdo dos ensaios
necessarios a comprovacao das exigéncias do projeto, cujos relatorios de resultados
deverdo ser catalogados e arquivados; verificar continuamente os prumos nos pontos
principais da obra, como por exemplo: cantos externos, pilares, pocos de elevadores e

outros.

1.3.7 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
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Para o langamento do concreto na estrutura deve-se respeitar as seguintes condi¢oes
e fazer as observagdes necessarias:

Observar se as juntas entre as formas estdo bem vedadas para evitar o vazamento
da nata de cimento;

O transporte deverd ser feito de modo a evitar a segregacdo. Deve-se utilizar
carrinhos de mao (com pneus de borracha) para pequenas distdncias. Prever rampas de
acesso as formas. Iniciar a concretagem pela parte mais distante;

Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposigdes do projeto estrutural;

Apo6s a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de
corpos de prova para controle da resisténcia a compressao do concreto o langamento devera
ser feito, nas formas previamente molhadas. Em nenhuma hipotese langar o concreto com
pega ja iniciada. A altura de langamento nao pode ultrapassar, conforme as normas a 2,00
metros. Nas pecas com altura maiores que 3,00 metros, o langamento do concreto deve ser
feito em etapas, por janelas abertas na parte lateral das formas. Em alturas de quedas
maiores, as citadas acima, usar tubos, calhas ou trombas;

O adensamento devera comegar logo apds o langamento. Evitar vibrar a menos de
10 cm da parede da forma. A profundidade de vibragdo ndo deve ser maior do que o
comprimento da agulha de vibragdo. Evitar vibrar além do tempo recomendado para que o
concreto nao desande. O processo de vibracao deve ser cuidadoso, introduzindo e retirando
a agulha, de forma que a cavidade formada se feche naturalmente. Varias incisdes, mais
proximas e por menos tempo, produzem melhores resultados;

Devera sarrafear a superficie de lajes e vigas com uma régua de aluminio
posicionada entre as taliscas e, desempenar com desempenadeira de madeira, formando as
guias e mestras de concretagem para o acabamento. Em seguida, deve -se verificar o nivel
das mestras com aparelho de nivel, remover as taliscas, sarrafear o concreto entre as
mestras e executar o acabamento final com desempenadeira de madeira;

A cura deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto
umido por, pelo menos, sete dias. Molhar as formas no caso de pilares e vigas. Cobrir a
superficie concretada com material que possa manter-se imido (areia, serragem, sacos de
pano ou de papel, etc.). Proteger a 4rea concretada do sol e do vento até a desforma;

Conferir o prumo da estrutura ao final da execucdo, deverao ser utilizadas mao de

obra habilitada e o uso de equipamentos de protecao individual (EPI) sdo obrigatorios.
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1.3.8 Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el.

enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

Executar nivelamento dos apoios dentro das tolerdncias para montagem
especificadas no projeto executivo estrutural ou indicadas pelo fabricante.

Os furos para passagem de tubulagdes devem ser assegurados com o emprego de
buchas, caixas ou pedacos de tubos, de acordo com os projetos executivos de instalagdes e
de estrutura. Nenhuma peca pode ser embutida na estrutura de concreto sendo aquelas
previstas em projeto, salvo excepcionalmente, quando autorizado pela fiscalizacao.

A laje s6 podera ser concretada mediante prévia autorizagao e verifica¢do por parte
da fiscalizagdo da perfeita disposi¢do, dimensdes, ligagdes, cimbramento e escoramento
das formas e das pré-lajes bem como das armaduras correspondentes.

Também ¢é necessaria a constatagdo da correta colocacao das tubulagdes elétricas,

hidraulicas e outras que ficardo embutidas na laje

1.3.9 Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el.
enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento

4cm
Conforme as especificagdes do item 1.3.8.

1.4 ALVENARIA

141 ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM,
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO.

Serao utilizados de concreto 14 x 19 x 39 cm espessuradel4 cm para alvenaria de

embasamento conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.
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142 ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP.
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO.

Serdo utilizados blocos ceramicos furados com dimensdes 14 x 19 x 19 cm
espessura de 14 cm para alvenaria de vedacao conforme especificagdo de projeto e planilha

or¢amentaria.

143 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE
1,5 M DE VAO. AF 03/2016

Janelas em paredes de alvenaria exigem reforcos estruturais, vergas - sobre o vao -
e contravergas - abaixo da abertura, que melhoram a distribuicao de cargas, evitam o
aparecimento de trincas e impedem esfor¢os sobre as esquadrias.

Sao previstas em projeto, que também e devem ultrapassar 25 cm para cada lado
do vdo. Vaos maiores que 2 m exigem elementos em concreto armado, com distribuicao

adequada de armaduras longitudinais e estribos.

144 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016

Conforme as especificagdes do item 1.4.3.

1.4.5 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE
1,5 M DE VAO. AF 03/2016

Portas em paredes de alvenaria exigem reforgos estruturais, vergas - sobre o vao -
e contravergas - abaixo da abertura, que melhoram a distribuicdo de cargas, evitam o
aparecimento de trincas e impedem esfor¢os sobre as esquadrias.

Sao previstas em projeto, que também e devem ultrapassar 25 cm para cada lado

do viao.
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1.4.6  VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

Conforme as especificagdes do item 1.4.5.

1.4.7 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF 03/2016

Viaos em paredes de alvenaria exigem reforcos estruturais, vergas - sobre o vao, que
melhoram a distribui¢cdo de cargas, evitam o aparecimento de trincas e impedem esforgos
sobre as esquadrias.

Sao previstas em projeto, que também e devem ultrapassar 25 cm para cada lado

do viao.

1.4.8 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF 03/2016

Conforme as especificagdes do item 1.4.7.

1.49 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF _10/2022

Todas as superficies deverdo ser integralmente recobertas por um chapisco de
cimento e areia em volume de 1:3, de consisténcia fluida e vigorosamente arremessado.
A aplicacao de chapisco inicial s6 podera ser efetuada sobre superficies
previamente umedecidas, o suficiente para que ndo ocorra absor¢ao de agua necessaria
a cura da argamassa. Entretanto, a parede ndo devera estar encharcada quando do
assentamento do revestimento, pois a saturagao dos poros da base ¢ prejudicial a
aderéncia. A norma NBR-7200 desaconselha a pré-molhagem somente para alvenarias

de blocos de concreto.
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1.4.10 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO
DE TALISCAS. AF 06/2014

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

Argamassa de cimento, cal e areia média, trago 1:2:8, preparo com betoneira 400

litros, conforme composi¢do auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm.

EXECUCAO

- Taliscamento da base ¢ Execu¢ao das mestras.

- Langamento da argamassa com colher de pedreiro.

- Compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro.

- Sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras executadas,
retirando-se o excesso.

- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira.

1.4.11 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Devera ser utilizada massa Gnica em argamassa de traco 1:2:8 (cimento, cal e

areia media imida), feito com preparo manual.

- Taliscamento da base ¢ Execu¢ao das mestras.

- Lancamento da argamassa com colher de pedreiro.
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- Compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro.

- Sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras
executadas, retirando-se o excesso.

- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e
posteriormente, com

desempenadeira com espuma, em movimentos circulares.

1.4.12 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022

Caracteristicas: Argamassa para chapisco convencional — argamassa preparada
em obra misturando-se cimento e areia e tragco 1:3, com preparo manual. Execugao:
Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; Com a argamassa preparada
conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente,

formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

1.4.13 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_03/2015

Devera ser utilizada massa Uinica em argamassa de traco 1:2:8 (cimento, cal e
areia media iimida), feito com preparo manual.

-Taliscamento da base ¢ Execu¢ao das mestras.

- Lancamento da argamassa com colher de pedreiro.

- Compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro.

- Sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras
executadas, retirando-se o excesso.

- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e
posteriormente, com

desempenadeira com espuma, em movimentos circulares.
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1.5 PISOS

1.5.1 REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO MECANIZADA DE
TERRENO COM PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO.

Esta especificacdo se aplica a regulariza¢do de forma manual e compactagao com
Compactador de solos pneumatico: equipamento tipo sapo até 35 kg tipo clozirone ou
equivalente, para a compactacdo do solo. Feita a regularizacdo, serd realizada a
compactagdo final com o objetivo conferir uma estabilidade definitiva ao subleito. Apos a

compactag¢ao final, deve-se fazer a varricao final e assim partir para a execu¢ao dos pisos.

1.52 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

Concluida a escavagdo e as irregularidades remanescentes eliminadas, deve-se
aplicar um lastro de concreto magro com a espessura da ordem de 5 cm, aplicado em

camada continua em toda a area abrangida pelas valas.
1.6 INSTALACOES HIDRAULICAS

As especificacdes técnicas a seguir comtempla todos os itens do projeto e planilha
orcamentaria de maneira geral.

Devera ser observado o projeto referente as instalagdes prediais de dgua fria de toda
edificagao.

Antes do inicio da concretagem das estruturas, a CONTRATADA devera examinar
cuidadosamente o projeto hidraulico e verificar a existéncia de todas as passagens e
aberturas nas estruturas.

Todas as passagens de redes hidraulicas em geral, através de pecas de concreto
armado da edifica¢do, serdo realizadas antes da concretagem das mesmas, respeitando-se
as locagdes anotadas no projeto hidraulico com a autorizagdo do calculista estrutural (SE

FOR O CASO).
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A realizacdo dos furos serd executada com o uso de perfuratriz apropriada,
obedecendo aos didmetros relacionados nos projetos hidraulico e estrutural (os didametros

deverdo permitir a passagem da rede hidraulica com folga).

A montagem das tubulagdes, devera ser executada com as dimensdes indicadas no
desenho e confirmadas no local da obra. As tubulagdes de 4gua fria deverdo ser instaladas
com ligeira declividade, para se evitar a indesejavel presenca de ar aprisionado na rede.

Todas as tubula¢des embutidas devem ser testadas.

Tubulacdes de PVC soldadas

Nao sdo recomendados o encurvamento de tubos ¢ a execugdo de bolsas nas suas
extremidades, tendo em vista que os equipamentos e as condi¢des adequadas para tal fim
nao estdo disponiveis no quiosque. Para execucdo de juntas soldadas, a extremidade do
tubo deve ser cortada de modo a permitir seu alojamento completo dentro da conexao.

O corte deve ser feito com ferramenta em boas condi¢des de uso, para se obter
superficie de corte bem acabada e garantir a perpendicularidade do plano de corte em
relacao ao eixo do tubo.

As rebarbas internas e externas devem ser eliminadas com lima ou lixa fina.

As superficies dos tubos e das conexdes a serem unidas devem ser lixadas com lixa
fina e limpas com solu¢ao limpadora. Ambas as superficies devem receber uma pelicula
fina de adesivo plastico (solda). A extremidade do tubo deve ser introduzida até o fundo da
bolsa, sendo mantido imovel por cerca de 30 s para pega da solda. Remover o excesso de
adesivo e evitar que a junta sofra solicitagdes mecanicas por um periodo de 5 min.

Para fazer a transi¢do entre as tubulagdes plasticas e as pecas metalicas deve ser
utilizado conexdes com bucha de latdo, identificavel visualmente por sua cor azul.
Geralmente sdo utilizados nos acoplamentos com registros, nos pontos de consumo,
valvulas e chuveiros.

A conexdo com bucha de latdo mantém integridade da rosca interna e guia a rosca

macho metalica.
1.7 INSTALACOES SANITARIAS

As especificagdes técnicas a seguir comtempla todos os itens do projeto e planilha

orgamentaria de maneira geral.
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Antes do inicio da concretagem das estruturas, a CONTRATADA devera examinar
cuidadosamente o projeto hidraulico e verificar a existéncia de todas as passagens e
aberturas nas estruturas.

Para as declividades da rede de esgoto observar a tabela abaixo:

* 2% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou inferior a 75 mm;

* 1% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou superior a 100 mm.

Obs.: Todos os trechos horizontais devem possibilitar o escoamento dos efluentes
por gravidade, devendo, para isso, apresentar uma declividade constante, nao podendo ser
superior a 5%, exceto quando indicado em projeto. Os tubos serdo assentes, com a bolsa
voltada em sentido contrario ao do escoamento.

A profundidade minima da vala sera de 30 cm. Caso nao seja possivel executar esse
recobrimento minimo, ou se a canalizagdo estiver sujeita a carga de rodas ou fortes
compressdes, devera existir uma protecdo adequada, com uso de lajes que impecam a acdo
desses esforgos sobre a canalizagao.

Nos trechos situados em areas edificadas, devera ser prevista a necessaria folga nas
passagens das tubulagdes pela fundacdo, para que eventual recalque do edificio, nao
venham a prejudicé-las. Durante o reaterro da vala, a canalizacao devera ser envolvida em
material granular, isento de pedras e compactado manualmente, principalmente nas laterais
da mesma.

As valas abertas no solo, para assentamento das canalizagdes, s6 poderao ser
fechadas apos verificagdo, pela SUPERVISAO, das condi¢des das juntas, tubos, protegdo
dos mesmos, niveis de declividade e verificacdo da estanqueidade.

No acoplamento de tubos e conexdes de esgoto a vedacdo poderd ser efetuada com
anel de borracha (rede de esgoto primdria), ou por soldagem com adesivo (rede de esgoto
secundario). Sob hipotese nenhuma sera permitida a confec¢do de juntas que deformem ou
venham a deformar fisicamente os tubos ou aparelhos sanitarios na regido de juncdo entre
as partes, como, por exemplo, fazer bolsa alargando o diametro do tubo por meio de
aquecimento. Deverao ser utilizadas as conexdes apropriadas para tal, como, por exemplo,
luvas duplas ou luvas de correr.

Todas as juntas executadas nas tubulacdes, e entre as tubulacdes e os aparelhos
sanitarios deverao ser estanques ao ar e a agua devendo assim permanecer durante a vida
util. Nenhum material utilizado na execu¢do de juntas deve adentrar nas tubulagdes de
forma a diminuir a secdo de passagem destas tubulagdes. Finalmente, as instru¢des dos
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FABRICANTES devem ser sempre observadas de forma a se obter uma junta eficaz.

1.8 INSTALACOES ELETRICAS

As especificacdes técnicas a seguir comtempla todos os itens do projeto e planilha
orcamentaria de maneira geral.

Devera ser observado o projeto, referente as instalagdes elétricas de toda edificagao.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a CONTRATADA devera
conferir a discriminagdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, com o respectivo

pedido de compra, que devera estar de acordo com as especificagdes de materiais,
equipamentos e servigos. Material ou equipamento que ndo atenda as condi¢des do pedido

de compra, devera ser rejeitado. A inspecao visual para recebimento constitui-se,
basicamente, do cumprimento das atividades descritas a seguir:

* Conferéncia das quantidades e condi¢cdes dos materiais, que devem estar em
perfeito estado, pintados, sem trincas e amassamentos, embalados e outras;

» As areas de estoque devem ser em locais adequados de acordo com os tipos de
materiais, sendo que, materiais sujeitos a oxidacdo, pecas miudas, fios, lumindrias,
reatores, lampadas, interruptores, tomadas, eletrodutos de PVC e outros deverdo estar em
local abrigado.

Eletrodutos

E vedado o uso, como eletroduto, de produtos que ndo sejam expressamente
apresentados e comercializados como tal. Em qualquer situagdo, os eletrodutos devem
suportar as solicitagdes mecanicas, quimicas, elétricas e térmicas a que forem submetidos
nas condi¢des da instalagdo. Nos eletrodutos s6 devem ser instalados condutores isolados,
cabos unipolares ou cabos multipolares. Isso ndo exclui o uso de eletrodutos para protecao
mecanica, por exemplo, de condutores de aterramento.

Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas, ndo se admitindo
emendas e derivagdes sendo no interior das caixas. Condutores emendados ou cuja isolagdo
tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material ndo devem ser
enfiados em eletrodutos.

Na montagem das linhas a serem embutidas em concreto armado, os eletrodutos
devem ser dispostos de modo a evitar sua deformacdo durante a concretagem. As caixas,

bem como as bocas dos eletrodutos, devem ser fechadas com vedagdes apropriadas que
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impecam a entrada de argamassas ou nata de concreto durante a concretagem. As jungdes
dos eletrodutos embutidos devem ser efetuadas com auxilio de acessorios estanques aos
materiais de construcao. Os eletrodutos s6 devem ser cortados perpendicularmente a seu

eixo. Deve ser retirada toda rebarba suscetivel de danificar a isolagdo dos condutores.

Caixas

Devem ser empregadas caixas:

* Em todos os pontos da tubulagdo onde houver entrada ou saida de condutores;

* Em todos os pontos de emenda ou de derivacdo de condutores;

* Sempre que for necessario segmentar a tubulacdo. A localizag¢do das caixas deve
ser de modo a garantir que elas sejam facilmente acessiveis.

Recomendagdes

1) O quadro de medi¢do deve ser instalado em lugar de fécil acesso tanto para os
usuarios do local quanto para os profissionais das companhias de energia que fazem a
leitura.

2) Os materiais utilizados neste trabalho precisam ser de qualidade. Produtos que
nao tenham sua qualidade comprovada nao devem ser reaproveitados.

3) Antes de iniciar a instalagdo, a planta descritiva do projeto elétrico e
complementares ¢ fundamental. Nela tem de constar todos os pontos de luz, tomadas,
interruptores e os demais elementos usados neste tipo de servigo.

4) O niamero de tomadas de uso geral deve ser fixado de acordo com o seguinte: em
banheiro, no minimo, uma tomada junto ao lavatorio; em cozinhas, copas, areas de servico,
lavanderias e locais analogos, pelo menos, uma tomada para cada 3,5 metros, sendo que
proximo de cada bancada deve ser previsto uma tomada conforme projeto.

5) A poténcia das tomadas em cozinhas, copas, areas de servigo, lavanderias e locais
analogos deve ser de, no minimo, 600VA por tomada, até trés tomadas, ¢ 100VA por
tomada para os excedentes. Nos demais comodos ou dependéncias, pelo menos, I00VA
por tomada.

6) Deve ser atribuida a tomada de uso especifico uma poténcia igual a poténcia
nominal do equipamento a ser alimentado.

7) No trabalho de instalacao elétrica, o aterramento ¢ um dos principais itens. Ele
atua, por exemplo, na prevencao de choques elétricos, aumenta a vida ttil de equipamentos

eletroeletronicos.
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OBRIGACOES DA CONTRATADA

Que os servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos
deverdo ter execugdo previamente autorizada por Termo de Alteragcdo Contratual;

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deverao ter
seus precos fixados mediante prévio acordo;

Nao constituem motivos de pagamento servigos em excesso, desnecessdrios a
execucao das obras e que forem realizados sem autorizagdo prévia da Fiscalizacdo;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato, todas as
condig¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas;

Que o atraso na execucao das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicacao
de multa;

Que a Fiscalizacdo tem plenos poderes para sustar qualquer servigco ou

fornecimento que ndo esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servicos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizagdo e
Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacao de
um Técnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido
em no minimo 2 copias;

Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetagao sem prévia autorizagao
ambiental;

Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e
dos insumos até o local das obras e servigos;

Exercer vigilancia e protec¢ao das obras e servicos até o recebimento definitivo pela
Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessdrias para possibilitar a perfeita
execug¢ao das obras e servigos no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer

vinculacdo empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a
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execucao dos servicos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacio
tributdria, trabalhista, securitaria, previdencidria, € quaisquer encargos que incidam sobre
0s materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servico contratado junto ao CREA do local de execucgdo das obras e servigos;

A Contratada deverd manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do
servigo, para representa-la na execugdo do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada ¢ responsavel, desde o inicio das obras at¢ o encerramento do
contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a dgua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de
identificacao da obra, com as seguintes informagdes: nome da empresa (Contratada), RT
pela obra com a respectiva ART, nimero do contrato e Contratante, conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 198/1971,;

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgdo e, se necessario, o alvara

de demolicao;

Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca nos acampamentos € nos canteiros de servicos;

Promover treinamentos de seguranga do trabalho e preencher as fichas de EPI's.
RECEBIMENTO DA OBRA
Para recebimento da obra, o municipio devera verificar a execucao de todos os

servicos, atestando a qualidade e funcionalidade da obra.

Glaucilandia-MG, 01 de dezembro de 2023.

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA DEBORA PEREIRA DELCHOFF

Dados: 2024.01.30 22:04:52
DELCHOFF Bados
DEBORA PEREIRA DELCHOFF

Eng.” CIVIL - CREA 337.919/D
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