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CARACTERISTICAS TECNICAS:

1.0 - OBRA:

A presente especificagdo técnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as condig¢des
gerais e o método construtivo que deverdo reger a execugao da construgdo de reservatorio em
ferrocimento apoiado, nas comunidades de rio das pedras e tabocal, no municipio de

Glaucilandia — MG.

Metas: Constru¢cdo de reservatorio em ferrocimento apoiado, nas comunidades de rio das

pedras e tabocal, no municipio de Glaucilandia — MG.

2-Local e acessos: Comunidades de Rio das Pedras ¢ Tabocal, no Municipio de Glaucilandia-MG.

o

CROQUI DE LOCALIZACAO = e " Legenda

COMUNIDADE RID DAS PEDRAS # RESERVATORIO FIBROCIMENTC 150MILLITROS

COORDENADAS UTM
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FIGURA 1e 2: CROQUI DE LOCALIZACAO



3- Descri¢ao do Objeto:

O objeto em questdo fundamenta-se na elaboracdo de projeto técnico para execucgdo
construgdo de reservatério em ferrocimento apoiado, nas comunidades de rio das pedras e
tabocal, no municipio de Glaucilandia. Os reservatorios a serem construidos ¢ essencial para
abastecimento de 4gua das comunidades em questdo, visando melhorar a qualidade de vida das
pessoas, fornecendo as mesma infraestrutura considerada basica para manutencdo da vida

cotidiana, alimentac¢do, higiene e satude.

A execucdo das obras se dara através de administracdo indireta, onde o municipio
contratarda um empresa especializada para a execucdo dos servicos de conctur¢do dos
reservatorios de dgua com o fornecimento de materiais e servigos, agregados, transportes e
alugueis de equipamentos necessarios para execu¢ao dos servigos, sobe a responsabilidade da

contratada.

5. Populacao Beneficiada:

Serdo beneficiadas mais de 1000 pessoas que residem nas cominidades de Rio das
Pedras e Tabocal. A érea de intervengdo ndo se encontra sujeita a fatores de riscos,é salubre e

ndo e nao tem sinais de degradagdao ambiental.

6- Como sera utilizado: O reservatdrios a serem construidos serdo utilizados para
armazenamento de dgua bombeada de pogo artesiano, para abastecimento das comunidades

citadas.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

e SERVICOS PRELIMINARES:
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,4SMM, DIMENSAO (3X1,5M, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA
METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

Proximo as areas a serem construidas serd afixada uma placa de obra, conforme

detalhadas em Planilha Or¢amentaria no padrao Governo.



¢ RESERVATORIO FERROCIMENTO:

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM
AFASTAMENTO ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

Os servigos de capinagdo e raspagem, consistem na operagao manual de recolhimento
dos residuos existentes como toda areia, lama, vegetacao rasteira e outros, executada em toda
area de construcdo dos reservatérios e ajuntamento dos residuos para queima controlada.

As equipes estimadas para a operagdo executardo os servicos utilizando-se de carro de
mao, enxada, vassourdo apropriado do tipo “Prefeitura”, pas, rogadeiras mecanicas e outros
equipamentos necessarios a boa execugao dos servigos.

Sera facultado alternativamente a Contratada, o emprego de equipamentos operados
mecanicamente (capina mecanizada) que propiciem e resultem no mesmo padrao de qualidade
proposto para o servico de capinagdo manual, desde de que ndo gerem riscos aos operarios € a

populagao.

LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE
ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA MARCACAO DE
PONTO TOPOGRAFICO

A locacdo por gabarito da obra, com a devida marcacdo dos diferentes alinhamentos e
pontos de perimetro, devera ser acompanhada e conferida pela SUPERVISAO, antes que se dé
continuidade aos servigos. Os eixos de referéncia e as referéncias de perimetro serdo
materializados através de estacas de madeira cravadas na posi¢do vertical, ou marcos perimetro
todos previamente implantados em placas perimetro fixadas em concreto. A locagao devera ser
global, sobre gabaritos de madeira que envolvam todo o perimetro da obra. Os gabaritos serao
perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos esfor¢os de fios de marcagdo, sem

oscilacdo e possibilidades de fuga da posi¢do correta.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

O fundo terd esgotamento pelo centro, como um semi circulo com a boca para
cima,desta forma, a escavacdo devera ser feita para formar o semi circulo, em acordo

com medidas e profunidade determinda em projeto.



O esgotamento sera feito por um tubo partindo do centro que devera ser assentado

com o joelho de PVC em uma vala aberta na base, conforme a figura abaixo:

APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA
VIBRATORIA, EXCLUSIVE ESCAVACAO

Esta especificacdo se aplica a regularizagdo e compactagdo. A regularizagdo serd
realizada para conformar o fundo das valas. Feita regularizagdo, serd realizada a compactagdo
final com o objetivo conferir uma estabilidade definitiva ao subleito. Apds a compactagao final,
deve-se fazer a varrigdo final para posteriormente o a vala ser preenchida com o concreto

estrutural.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF _07/2016

Uma vez liberada a cota de assentamento do reservatério, sera preparada a
superficie através de remoc¢do de material solto ou amolecido, para a colocagao do lastro de
concreto magro previsto no projeto. Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento: areia
média: brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecanico em betoneira de 6001, fator
agua/cimento de 0,75.
A execucao deve ser feita como:
* Langar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita;
* Em 4reas extensas ou sujeitas a grande solicitagdo, prever juntas conforme utilizagdo ou
previsto em projeto;

* Nivelar a superficie final.



CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022; CORTE E
DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF 06/2022 E TELA DE ARAME
GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 12", H=1M

O ago recebido na planta de producao deve atender as exigéncias das normas NBR 7480,
7481, 7482 e/ou 7483 (de acordo com o tipo de ago utilizado), no minimo em relagdo aos
ensaios de:

* Tragdo e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto armado;

* Tensdo a 1% de alongamento, tragdo e relaxagdo (se necessario), no caso de fios e

cordoalhas para concreto protendido. Devem ser mantidos laudos de laboratdrio ou

fornecedor que comprovem o atendimento as exigéncias para todos os lotes entregues.

As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas, € possuir mossas e saliéncias visiveis para melhorar a aderéncia das
mesmas ao concreto. Por acordo prévio entre FORNECEDOR e a CONTRATADA, este tltimo
deve ter livre acesso aos locais em que as pecas encomendadas estejam sendo fabricadas
examinadas ou ensaiadas, tendo o direito de inspeciond-las. A inspe¢dao pode ser efetuada
diretamente pela CONTRATADA ou através de inspetor credenciado.

Todo o sistema de controle de qualidade, envolvendo as atividades de amostragem,
ensaios e analise de resultados deverdo ser realizados segundo as especifica¢des contidas na
norma NBR 7480 da ABNT, que ird propor a aceitacdo ou rejeicdo dos materiais
disponibilizados pela CONTRATADA.

E necessaria a realizagdo da amostragem dos materiais no proprio canteiro, sendo sobre
estas amostras, realizados ensaios de tracdo e dobramento, os quais j& tiveram seus custos
contemplados no BDI. Nao ¢ vedada a utilizagdo de barras de ago soldada, desde que seja
decidido pela SUPERVISAO e ouvida a equipe técnica da CONTRATADA.

Entretanto alguns requisitos devem ser obrigatoriamente respeitados, tais como:

* Emendas admissiveis somente em agos CA-50 e didmetros superiores a 12,5 mm;

* Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou eletrodo convencional desde que
respeite a todos os requisitos propostos pela NBR 8548 - “Barras de aco destinado a
armaduras para concreto armado com emendas mecanicas ou por solda — Determinacao de
resisténcia a tragdo” e NBR 6118 — “Projeto de estruturas de concreto - Procedimento”;

» Utilizar soldas de topo ou por transpasse.



Os materiais devem ser devidamente identificados por tipo. As armaduras montadas (se
estocadas) devem ter a identificacdo da pecga ou elemento a que se destinam. O transporte do
aco até o local de produgdo da peca deve ser realizado garantindo a ndo ocorréncia de
deformacdes e, no caso de armaduras pré-montadas, evitando-se rupturas dos vinculos de
posicionamento, conformac¢ao das armaduras (incluindo sua identificagdo) e posicionamento de
elementos de ligacdo ou ancoragens (quando aplicavel).

Sera aplicado procedimento construtivo de “Ferrocimento”. Antes da aplicacdo da
argamassa, sera posicionado a tela de arame, no piso, paredes e tampa do reservatorio fazendo

toda amarracdo com a ferragem conforme projeto.

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

Revestir toda a malha com argamassa, utilizando colher de pedreiro ou
desempenadeira, com energia suficiente para garantir a aderéncia;

Durante a colocag@o da massa, segurar um anteparo que pode ser uma chapa de
zinco ou de compensado na parte interna do reservatorio bem encostada a armagao de
ferro, de forma a resultar numa espessura de 2,5 cm em cada lado.

Etapas:

1. Preparacdo da base do reservatorio:

a) Socar bem o terreno;

b) Colocar 10 cm concreto magro para isolar o terreno das telas;

C) Colocar a malha de ferro cobrindo toda a circunferéncia no chao;
d) Cortar as pontas que ficarem para fora e dobra-las para cima;

e) Amarrar a malha de ferro;

f) Cobrir a base com a massa de cimento, areia e agua.

2. Preparacdo das paredes do reservatorio:

a) Amarrar as malhas umas as outras no chao;

b) Colocar a tela de ferro sobre a malha, amarrando uma a outra;

C) Levantar a armagdo, malha e tela, e coloca-la sobre a base do reservatorio;
d) Transpassar em pelo menos 40 cm e amarrar a malha;

e) Amarrar a parede com os ferros da base em diversos pontos, conforme projeto;



3. Revestimento de Argamassa:

a) Preparar a massa na medida de uma parte de cimento para trés partes de areia
e meia parte de agua, para ficar no ponto de massa pastosa;

b) Revestir a armadura do reservatorio com a massa. A areia devera ser peneirada
antes de usar;

c) Durante a colocacdo da massa, segurar um anteparo que pode ser uma chapa
de zinco ou de compensado na parte interna do reservatdrio bem encostada a armagao
de ferro;

e) Trago da argamassa: 1:3:0,5.

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

Os materiais de execucao das formas serdo em chapa de madeira serrada, conforme
planilha or¢amentaria. As madeiras deverao ser armazenadas em locais abrigados, onde as
pilhas terdo o espagamento adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de incéndios. O
material proveniente da desforma, quando ndo mais aproveitavel, serd retirado das areas

de trabalho.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E
CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZACOES. AF_03/2022

O escoramento deve ser feito antes da colocacdo das formas para tampa de
fechamento do reservatorio, apoiado em bases firmes, de preferéncia no piso e sob escoras,
nunca deixar vaos com mais de 1,30 m sem linha de escora, respeitando sempre no vao
central a contra flecha no maximo 3 ¢cm e no minimo 2 cm.

Devem estar apoiadas sobre base firme para evitar que elas afundem na hora da
concretagem e fixadas com calgos e cunhas.

As tadbuas horizontais dos escoramentos devem ser niveladas pelo respaldo para
vaos até 2 m, acima desta medida podem haver indicagdes de contra flecha, dadas pelo
fabricante, que deverdo ser seguidas.

O escoramento devera ser retirado em 21 dias apds a concretagem.

4. Preparacdo das armacao da tampa do reservatorio:
a) Todas a medidas devem ser seguidas conforme projeto;
b) Com a circunferéncia marcada, posiciona-se a malha de ferro e amarra-se para

formar uma malha Unica;



c) Cortar os ferros que ficarem para fora do circulo e dobrar as pontas para cima;

d) Virar a malha, deixando as pontas para baixo;
e) Cortar a malha em cruz a partir do centro em 4 partes iguais;
f) Transpassar e amarrar uma parte a outra da malha em mais ou menos meio

quadrado, de modo que o centro vai se levantando;

g) Depois de pronta a estrutura em malha de ferro da tampa, cobri-la com a tela,
amarrando-a com arame em diversos pontos;

h) Fazer a abertura da tampa cortando aproximadamente 25 cm de didmetro a tela

e a dobrar a malha de ferro no topo;

1) Colocar a tampa em cima da armacgao, deixando as pontas de ferro para cima;
1 Amarrar as pontas de ferro da tampa com as pontas de ferro da armacao lateral;
1) Escorar a tampa.

d) Revestir a tampa do reservatorio com a argamassa 5 cm.

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023.

Fazer a impermealilizagdo interna de toda a superficie reservatorio.

Execugao:

-Limpar a superficie, retirando todas as particulas soltas;

-A superficie deve estar totalmente seca;

-Aplique o produto comecando de um lado para o outro;

-Aplicar 3 demaos cruzadas, com intervalos de no minimo de 6 horas;

-E recomendado a utilizacdo de véu de poliéster ou fibra de vidro, em fissuras,
rachaduras, areas de grande dilatagio, sendo colocada na segunda deméo. E dispensavel

o véu de poliéster em metragens inferiores a 20 m?.

Critério de Medicao:

Os servigos devem ser executados conforme a planilha orcamentéria, projeto e o edital. Na
auséncia de especificacdes, estabelece-se o Caderno de Encargos da SUDECAP como vélido.
- As medicdes serao realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalizacdo ¢ a

Contratada.



- A entrega do Livro Didrio de Obras devidamente preenchido ¢ pré-requisito para a realizacao
da medicdo, bem como a entrega dos ensaios dos materiais fornecidos e servigos realizados.

- Nota: As medicdes serao realizadas por unidade totalmente finalizada.

Obrigacoes da contratada:

Que os servigos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverao ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual;

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de pregos deverdo ter seus precos
fixados mediante prévio acordo;

Nao constituem motivos de pagamento servicos em excesso, desnecessarios a execucao das
obras e que forem realizados sem autorizagdo prévia da Fiscalizagao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucao do contrato, todas as condi¢des de
habilitagdo e qualificagdo exigidas;

Que o atraso na execugdo das obras constitui inadimpléncia passivel de aplica¢do de multa;
Que a Fiscalizagdo tem plenos poderes para sustar qualquer servigo ou fornecimento que nao
esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servicos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacdo e Assessoria
Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacao de um Técnico
em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido em no
minimo 2 copias;

Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;

Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetagdo sem prévia autorizagdo ambiental;
Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos

até o local das obras e servicos;

Exercer vigilancia e protecao das obras e servigos até o recebimento definitivo pela Contratante;
Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita execugao das obras
€ servigos no prazo contratual,

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculacao
empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a execugao dos servigos

objeto do contrato;



Responsabilizar-se por todos os Onus e obrigacdes concernentes a legislagdo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdencidria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrao por sua conta, inclusive o registro do servigo
contratado junto ao CREA do local de execugao das obras € servigos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do servigo, para
representa-la na execugao do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada ¢ responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de identificagdo
da obra, com as seguintes informag¢des: nome da empresa (Contratada), RT pela obra com a
respectiva ART, nimero do contrato e Contratante, conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolugao
CONFEA n° 198/1971;

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvard de constru¢do e, se necessario, o alvara de
demoligao;

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade ¢ a
seguranc¢a nos acampamentos € nos canteiros de servigos;

Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de EPI's.

Glaucilandia, MAIO/2024
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